PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
Planilha - PIER de Pesca

Local:

ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

10= Junho de 2019

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

| UNID. |

PRECOS

UANT.
= [ UNITARIO |

PARCIAL

Pier de Pesca

Movimento de Terra

2.270,03

01.01

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

32,00 43,91

1.405,12

01.02

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

31,89 27,12

864,91

02.0

Transportes

13,58

02.01

04.005.0125-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM

5,51 1,58

8,70

02.02

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-MAOQ,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES

0,18 26,57

4,88

03.0

Servicos complementares

20.048,60

03.01

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

0,14 14,85

2,08

03.02

10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN
(25TF).FORNECIMENTO

124,00 30,00

3.720,00

03.03

10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- ESTACAS
(VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025), MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO
DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
250KN (25TF)

124,00 41,00

5.084,00

03.04

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON TAGEM E NA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%

UN

1,00 | 1124252

11.242,52

04.0

Estruturas + Tampéo

89.325,33

04.02

11.005.0005-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC LUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

59,16 135,78

8.032,74

04.03

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

59,16 32,48

1.921,52

04.04

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

378,00 3,76

1.421,28

04.05

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

378,00 3,22

1.217,16

04.06

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

4,93 425,74

2.098,90

04.07

2788 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM

34,80 114,84

3.996,43

04.08

4346 Insumo Sinapi

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
200 MM

Unid

656,00 7,03

4.611,68

04.10

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM

1.046,85 11,43

11.965,50

04.11

4766 Insumo Sinapi

CHAPA DE ACO

KG

1.348,00 5,86

7.899,28

04.12

14.006.0353-A

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE
1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE
7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO M ODULOS
"X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1 .1/2"X3"

- 133,53

04.13

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACAB

M2

1.710,23 21,22

36.290,97

04.14

38200 Insumo Sinapi

Corda de Sisal

168,00 4,70

789,60

04.15

3995 Insumo Sinapi

FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR)

M3

31,92 255,25

8.147,58

04.16

4115 Insumo Sinapi

PECA DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM

81,60 11,43

932,69

CUSTO PARCIAL DA OBRA

R$

111.657,55
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Meméria de Célculo

ITEM CODIGO | DESCRIGAO | uno. | quant.
01.0 Movimento de Terra
01.01 03.001.0001-B ‘ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A ‘ M3 ‘ 32,00
Quant. Largura Comp. Alt.
Sapatas Tipo 01 8,00 2,00 2,00 1,00 32,00
01.02 03.013.0001-B ‘REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E M3 31,89
Escavagéo - Volume das sapatas
02.0 Transportes
02.01 04.005.0125-A ‘TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS | T XKM 5,51
Tonelada KM
Carga 0,18 X 30
02.02 04.006.0008-B CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA T 0,18
Excedente de Aterro Vol.de escavagao-Vol de reaterro Peso especifico
0,11 1,70 0,18
03.0 Servicos complementares
03.01 05.001.0170-A ‘TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 0,14
Excedente aterro Vol. de Escavacéo - Vol de Reaterro Empolamento
0,11 1,3 0,14
03.02 10.004.0130-A ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE M 124,00
Conforme Projeto
03.03 10.004.0200-A CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE- M 124,00
Conforme Projeto
03.04 04.025.0200-A TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C UN 1,00
Bate-Estaca
04.0 Estruturas + Tampé&o
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS D E
04.02 11.005.0005-8 TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INC M2 59.16
LUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM
Volume x 12M2/M3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
0,
04.03 11.004.0069-B 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 59,16
Volume x 12M2/M3
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
04.04 11.009.0014-B 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE KG 378,00
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme Projeto
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
04.05 11.011.0030-B ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 378,00

Conforme Projeto




Memodria de Célculo
ITEM CcODIGO DESCRIGCAO UNID. QUANT.
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
04.06 11.025.0012-A CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT M3 4,93
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Conforme Projeto 4,93
04.07 2788 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM m 34,80
Conforme Projeto
04.08 4346 Insumo Sinapi PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", Unid 656,00
Conforme Projeto
04.10 4115 Insumo Sinapi ‘PECA DE EUCALITO COM DIAMETRO DE 10 A 40CM E ESPESSURA DE 3 a 5CM m 1.046,85
Conforme Projeto
04.11 4766 Insumo Sinapi CHAPA DE ACO KG 1.348,00
Conforme Projeto
04.12 14.006.0353-A GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE M
Conforme Projeto 462x2+482x4+48x2+7,4x2
04.13 17.017.0110-A ‘PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR M2 1.710,23
(81,60+ 11,70 + 233,90 + 812,95)x 0,25 x 2 x3
04.14 38200 Insumo Sinapi [Corda de Sisal M 168,00 |
Conforme Projeto 2 X (14+16+2+12+12+16+12) |
04.15 3995 Insumo Sinapi [FLUTUADORES 1,9X0,8X0,7 (ISOPOR) M3 31,92 |
Conforme Projeto 30 unidades x 1,90 x 0,80 x 0,7 |
04.16 4115 Insumo Sinapi ‘PE(;A DE EUCALITO DIAMENTRO 15 CM m 81,60 |

Conforme Projeto

81,6



