
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Planilha - Serviços Técnicos

Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ

19/10/2019 - Emissão Io = JUNHO de 2019

UNITÁRIO PARCIAL

Serviços Técnicos

01.0 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA 5.593.189,12               

01.01 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00   20,48            389.283,84                      

01.02 05.105.0025-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 19.008,00   8,68              164.989,44                      

01.03 05.105.0027-A
MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS 

SOCIAIS
H 19.008,00   23,95            455.241,60                      

01.04 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6.336,00     39,58            250.778,88                      

01.05 05.105.0032-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 3.168,00     73,81            233.830,08                      

01.06 05.105.0033-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS 

SOCIAIS
H 3.168,00     147,62          467.660,16                      

01.07 05.105.0034-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE 

PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 3.168,00     162,27          514.071,36                      

01.08 05.105.0037-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S H 19.008,00   27,65            525.571,20                      

01.09 05.105.0072-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 3.168,00     28,81            91.270,08                        

01.10 05.105.0097-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 25.920,00   13,19            341.884,80                      

01.11 05.105.0098-A
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

H 25.920,00   16,20            419.904,00                      

01.12 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 

DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 3.168,00     199,72          632.712,96                      

01.13 05.105.0015-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12.352,00   12,54            154.894,08                      

01.14 05.105.0010-A MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 12.352,00   17,30            213.689,60                      

01.15 01.050.0603-A 
MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR, para serviços de Consultoria de Engenharia e 

Arquitetura, inclusive encargos sociais
H 2.640,00     

82,49
217.773,60                      

01.16 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 6.652,80     36,26            241.230,53                      

01.17 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 2.851,20     4,23              12.060,58                        

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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Local:  ORLA DE PIRATININGA - NITEROI - RJ
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UNITÁRIO PARCIAL

Serviços Técnicos

PREÇOS
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

01.18 05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC
UR 10.359,48   25,71            266.342,34                      

02.0 Canteiro de Obras 380.835,16                  

02.01 01.016.0249-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS 

DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 

(ESCALA 1:250/500)

UN 20,00          6.184,28       123.685,60                      

02.02 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 108,00        378,43          40.870,44                        

02.03 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E 

PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 108,00        550,00          59.400,00                        

02.04 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO 

TERRENO

M2 216,00        223,51          48.278,16                        

02.05 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 720,00        20,92            15.062,40                        

02.06 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 24,00          54,69            1.312,56                          

02.07 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E 

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 2.640,00     23,83            62.911,20                        

02.08 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 6,00            2.894,38       17.366,28                        

02.09 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 6,00            1.362,54       8.175,24                          

02.10 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12,00          314,44          3.773,28                          

 R$ 5.974.024,28CUSTO PARCIAL DA OBRA
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Memória de Cálculo - Serviços Técnicos

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

01.0 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

01.01 05.105.0023-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Almoxarife                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.02 05.105.0025-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Estagiário                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.03 05.105.0027-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Encarregado                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.04 05.105.0029-A H 6.336,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Mestre                                                                            2,00                  18,00                    176,00                  6.336,00 

01.05 05.105.0032-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.06 05.105.0033-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.07 05.105.0034-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Engenheiro                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.08 05.105.0037-A H 19.008,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Chefe                                                                            6,00                  18,00                    176,00                19.008,00 

01.09 05.105.0072-A H 3.168,00        

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Técnico                                                                            1,00                  18,00                    176,00                  3.168,00 

01.10 05.105.0097-A H 25.920,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Vigia                                                                            6,00                  18,00                    240,00                25.920,00 

01.11 05.105.0098-A H 25.920,00      

PROFISSIONAL Quantidade Meses Horas Total

Vigia                                                                            6,00                  18,00                    240,00                25.920,00 

01.12 01.050.0613-A H 3.168,00        

Quantidade Hora mês Mês Total

                                                                           1,00                176,00                      18,00                  3.168,00 

01.13 05.105.0015-A H 12.352,00      

Local Quant Hora Total

Banco                    6,00                      32,00                      192,00 

Passarela 1,2,3,4 e 5                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Passarela 2                    1,00                    640,00                      640,00 

Mirante                    1,00                 2.880,00                  2.880,00 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS



Memória de Cálculo - Serviços Técnicos

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Pier Contemplação                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Pier Pesca                    2,00                 2.400,00                  4.800,00 

               12.352,00 

01.14 05.105.0010-A H 12.352,00      

Local Quant Hora Total

Banco                    6,00                      32,00                      192,00 

Passarela 1,2,3,4 e 5                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Passarela 2                    1,00                    640,00                      640,00 

Mirante                    1,00                 2.880,00                  2.880,00 

Pier Contemplação                    1,00                 1.920,00                  1.920,00 

Pier Pesca                    2,00                 2.400,00                  4.800,00 

               12.352,00 

01.15 01.050.0603-A H 2.640,00        

Quantidade Hora mês Mês Total

                                                                           1,00                176,00                      15,00                  2.640,00 

01.16 19.004.0045-C H 6.652,80        

Quantidade Hora mês Mês Total Perc TOTAL

                                                                           3,00                176,00                      18,00                  9.504,00 70% 6.652,80        

01.17 19.004.0045-E H 2.851,20        

Quantidade Hora mês Mês Total Perc TOTAL

                                                                           3,00                176,00                      18,00                  9.504,00 30% 2.851,20        

01.18 05.100.0900-A UR 10.359,48      

5% do valor da administração

02.0 Canteiro de Obras

02.01 01.016.0249-A UN 20,00             

Quant

                                                                         20,00 

02.02 02.006.0010-A UNXMES 108,00           

Quant Meses Canteiros Total

                                                                           1,00                  18,00                        6,00                      108,00 

02.03 02.006.0020-A UNXMES 108,00           

Quant Meses Canteiros Total

                                                                           1,00                  18,00                        6,00                      108,00 

02.04 02.010.0001-A M2 216,00           

02.05 04.005.0300-A UNXKM 720,00           

Canteiros Unidade por 

Canteiros

Distência Vezes
Total

Containers 6,00                                                                                             2,00                      30,00                          2,00    720,00 

02.06 04.013.0015-A UN 24,00             

Canteiros Unidade por 

Canteiros

Vezes
Total

Containers 6,00                                                                                             2,00                          2,00      24,00 

02.07 02.002.0005-A M2 2.640,00        

Canteiros Quantidade por Canteiro Total

6,00 440,00                                                                                  2.640,00 

02.08 02.015.0001-A UN 6,00                

Canteiros 6

02.09 02.016.0001-A UN 6,00                

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 

2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO 

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC

MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA 

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO

Canteiros 6

02.10 02.020.0001-A M2 12,00             

Alvenaria x 2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO


